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к конкурсной документации
	
ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
по созданию, реконструкции Объекта Соглашения
	
	№ п\п
	Наименование работ
	Сроки исполнения
	Предельный уровень расходов на создание, реконструкцию Объекта Соглашения, 
тыс. руб. (с НДС)
	Предельный размер 
расходов концессионера, 
тыс. руб. (с НДС)
	Размер расходов, финансируемых концедентом, 
тыс. руб. (с НДС)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Теплоснабжение

	1.
	Реконструкция котельной
	2029 – 2030
	2 000,0
	400,0
	1 600,0

	1.1.
	Подготовка проектной документации (в т.ч. разработка технического задания)
	2029
	200,0
	200,0
	0,0

	1.2.
	Приобретение, установка котла КВр-0,6К
	2030
	1 800,0
	200,0
	1 600,0

	Водоснабжение

	2.
	Реконструкция сетей водоснабжения (замена стальных труб на трубы из полимерных материалов) от поворотного колодца К 5/1 до К 6 (резервуар для воды) протяженностью 644 м диаметром 150 мм
	2023 – 2026 
	2 000,0
	500,0
	1 500,0

	2.1.
	Участок водовода протяженностью 104 м
	2023
	330,0
	30,0
	300,0

	2.2.
	Участок водовода протяженностью 180 м
	2024
	490,0
	90,0
	400,0

	2.3.
	Участок водовода протяженностью 180 м
	2025
	560,0
	160,0
	400,0

	2.4.
	Участок водовода протяженностью 180 м
	2026
	620,0
	220,0
	400,0

	Водоотведение

	3.
	Создание канализационного коллектора 
	2023 – 2025
	250,0
	150,0
	100,0

	3.1.
	Разработка технического задания
	2023
	20,0
	20,0
	0,0

	3.2.
	Подготовка проектной документации (проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы)
	2024
	50,0
	50,0
	0,0

	3.3.
	Строительство канализационного коллектора от угольной котельной ст. Мылки до канализационной сети:
- протяженность 42 м;
- диаметр 200 мм;
- глубина прокладки 1,7 м с уменьшением до 0,3 м
	2025
	180,0
	80,0
	100,0

	Итого:
	2023 – 2030
	4 250,0
	1 050,0
	3 200,0


	Концедент:
__________________
	Концессионер:
___________________
	Хабаровский край:
_________________

	М.П.
	М.П.
	М.П.



